CONSTRUCCIONES HERMANOS GOMEZ, S.R.L.
RNC: 1-33-75756-7
Proyecto Aguayo, Calle J , Casa #9, San Francisco de Macoris, R.D
CEL.829-760-8945
Ing.edwingomezm@gmail.com

COTIZACION
COT-140/2026
FECHA
07/10/2026

PRESUPUESTO

CLIENTE/PROYECTO	CONCEPTO
JUNTA DISTRITAL PTE. ANTONIO GUZMAN FERNADEZ	PRESUPUESTO DE ACERAS, CONTENES Y BADEN.
DIRECCION	
DISTRITO MUNICIPAL DON ANTONIO GUZMAN FERNADEZ	

CONSTRUCCION DE CONTENES 850 ML ,ACERAS 850 M2 Y BADEN

PRESUPUESTO DE ACERAS, CONTENES Y BADEN .

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB. TOTAL	TOTAL
0	**PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza y Desbrocel Del Terreno	16	HR	$3,000.00	$48,000.00	**$48,000.00**
1.2	Señalizacion De La Obras	1	PA	$8,000.00	$8,000.00	**8,000.00**
	SUB. TOTAL					**56,000.00**
1.1	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
a	Excavacion De Tierra para Aceras	278	M3	480.00	133,440.00	**133,440.00**
b	Excavacion De Tierra para Contenes	118	M3	480.00	56,640.00	**56,640.00**
	SUB. TOTAL					**190,080.00**
2.1	**ESTUDIO TOPOGRAFICO**					
a	Estudio Topografico	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	**10,000.00**
b	Replanteo Con topografo	2.00	PA	13,000.00	26,000.00	**26,000.00**
	SUB. TOTAL					**36,000.00**
3.1	**RELLENO COMPACTACION**					
a	Relleno Compactado de Aceras	278	M3	1,100.00	305,800.00	**305,800.00**
b	Relleno Compactado de Contenes	118	M3	1,100.00	129,800.00	**129,800.00**
	SUB. TOTAL					**435,600.00**

4.1	**OBRAS COMPLEMETARIAS (ACERAS, CONTENES Y BADEN)**					
a	Aceras Flotada y Violinada de Hormigon	850	M2	1,375.64	1,169,294.00	**1,169,294.00**
b	Bordillo y Contenes de Hormigon	850	ML	1,552.58	1,319,693.00	**1,319,693.00**
c	Banden	1	pa	62,600.00	62,600.00	**62,600.00**
	SUB. TOTAL					**2,551,587.00**
5.1	**MISCELANEOS**					
a	LETREROS IDENTIFICACION DE OBRAS	2.00	UNI	7,800.00	15,600.00	**15,600.00**
b	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	**20,000.00**
	SUB. TOTAL					**35,600.00**
				SUB- TOTAL RD$		**3,304,867.00**

GASTOS INDIRECTO

	DESCRIPCION	CAND	UNIDA	PRECIO	SUB. TOTAL	TOTAL
a	Dirección Técnica Responsable	10	%		$330,486.70	**$330,486.70**
b	Seguro y Fianza	3.5	%		$115,670.35	**$115,670.35**
c	Gasto Administrativos	2	%		$66,097.34	**$66,097.34**
d	Transporte	1.5	%		$49,573.01	**$49,573.01**
e	Fondo de Penciones ley (6-86)	1	%		$33,048.67	**$33,048.67**
f	CODIA	0.1	%		$3,304.87	**$3,304.87**
g	ITBIS (18 % De La Direccion Tecnica)	18	%		$59,487.61	**$59,487.61**
	SUB- TOTAL GASTOS INDIRECTOS					**$657,668.53**
	GASTOS TOTAL DEL PROYECTO					**3,962,535.53**

Cotizacion valida por 30 dias
eleboracion de Contenes ,Aceras y Banden
hormigon garantizado 210